

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project) ในส่วนของการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กผ.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 ก.ย. 2560

เป็นเงิน 7,000,000 บาท                      ราคา/หน่วย(ถ้ามี)                      บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 จากการสำรวจราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4.2 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 (อ้างอิงตามเอกสารออกโดยกระทรวงการคลัง)

4.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1) นายศุภลักษณ์ พาหอนุรักษ์                      วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ

2) นายพรชัย พงศ์กร                                      นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ



ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม  
(Flagship Project)

ในส่วนของการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking)

1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำโครงการ
  - 1.1 บุคลากรหลักอาวุโส (50,000 บาท x 2 คน x 10 เดือน) 1,000,000 บาท
  - 1.2 บุคลากรสนับสนุน (20,000 บาท x 3 คน x 10 เดือน) 600,000 บาท 1,600,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แก่พลังงานจังหวัดและบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 700,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้าง รักษา และพัฒนา แกนนำเครือข่ายปิโตรเลียม (จังหวัดละ 100,000 บาท 7 จังหวัด) จัด 2 ครั้ง 700,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สู่ชุมชนเป้าหมาย โดยวิทยากรระดับชุมชน ด้านปิโตรเลียม ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด 500,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความจริง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ด้านปิโตรเลียมเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด 1,200,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อความรู้ให้กับพื้นที่/อุปกรณ์และเอกสารเผยแพร่ ความรู้ปิโตรเลียม 7 จังหวัด 1,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลระดับการรับรู้ด้านปิโตรเลียม ข้อกังวลใจ ข้อเสนอแนะ ของบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด กลุ่มแกนนำเครือข่าย กลุ่มเครือข่าย ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1,000,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการ/ติดตาม/ปิดโครงการ 200,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและอุปกรณ์สำนักงาน 100,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

7,000,000 บาท

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยรายการได้

