

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สจ.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 2,500,000 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 จากการสำรวจราคาตลาด ณ ปัจจุบัน

4.1 จากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่

4.3 จากหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางกลางจ้างที่ปรึกษา

4.2 จากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (อ้างอิงจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

4.3 จากราคาที่เคยจ้างปี 2560 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


1) นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

2) นายธนัญชัย มหัทธนชัย นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ



ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการบูรณาการงานด้านถิ่นหินโดยรวมของประเทศ
ในส่วนของโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถิ่นหิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวนบุคลากร	คน/เดือน	อัตรา (บาท-เดือน)	รวม (บาท)
1.	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร				761,800
	1.1 บุคลากรหลัก				
	- ผู้จัดการโครงการ	1	8	35,000	280,000
	- ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	1	8	32,725	261,800
	- ผู้ประสานงานโครงการ	1	8	20,000	160,000
	1.2 บุคลากรรอง				
	- อธิการ-บัญชี-การเงิน	1	3	20,000	60,000
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (บาท)	รวม (บาท)
2.	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				1,644,100
	2.1 ประสาน รวบรวม นำเข้า และปรับปรุง ข้อมูลเชื้อเพลิงถิ่นหินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้องและทันสมัย	1	1	396,000	396,000
	2.2 จัดหา Hardware คอมพิวเตอร์				
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	1	50,000	50,000
	- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (External HD)	3	1	4,000	12,000
	2.3 จัดหา Software คอมพิวเตอร์	1	1	20,000	20,000
	2.4 ออกแบบระบบเพิ่มเติม และ/หรือปรับปรุง การใช้งานในส่วนของระบบการจัดการเอกสาร พร้อมการอ้างอิง	1	1	500,000	500,000
	2.5 จัดทำระบบเอกสารดิจิทัล เสริมสร้าง สมรรถนะ ปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล บำรุงรักษา ระบบ รวมทั้งรักษาเสถียรภาพระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงฐานข้อมูล	1	1	800,000	800,000
	2.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชื้อเพลิงถิ่นหินที่ได้ ดำเนินการจัดเก็บในฐานข้อมูล	1	3	128,000	384,000
3.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				94,100



	3.1 ค่าบริหารโครงการ	1	1	75,600	75,600
	3.2 ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน				
	- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	1	5	500	2,500
	- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	2	5	600	6,000
	- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	1	5	2,000	10,000

กลุ่มงานแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก สจ. นายธัญชัย มัทธนชัย 0 2794 3325

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

