

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,229,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 มกราคม 2561  
เป็นเงิน จำนวน 1,229,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 จากการสำรวจราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  - 4.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 เรื่อง แนวทางการใช้อัตรา  
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
  - 4.3 หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคา  
กลางจ้างที่ปรึกษา
  - 4.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง  
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 5.1 นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์                      นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ
  - 5.2 นายพิชิตชัย พงษ์ธรรม                              วิศวกร



ประมาณการค่าใช้จ่าย  
โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน  
ปีงบประมาณ 2561

รายการ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์	จำนวน (คน)	คน/ เดือน	อัตรา (บาท/ เดือน)	รวม (บาท)
<b>1. ค่าตอบแทนบุคลากร</b>						<b>575,800</b>
1.1 บุคลากรหลัก						
- ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	10 ปีขึ้นไป	1	4	64,900	259,600
- วิศวกรผู้ช่วย	ปริญญาตรี	5 ปีขึ้นไป	1	4	33,500	134,000
- นักวิชาการผู้ช่วย	ปริญญาตรี	5 ปีขึ้นไป	1	4	34,300	137,200
1.2 บุคลากรรอง						
- เลขานุการโครงการ			1	3	15,000	45,000

รายการ	หน่วย (ครั้ง)	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	รวม (บาท)
<b>2. ค่าใช้จ่ายตรง</b>				<b>600,000</b>
2.1 จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานด้านพลังงานในโรงเรียน ในบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	6	1	50,000	300,000
2.2 จัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน ในบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	4	1	60,000	240,000
2.3 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน หน่วยงานราชการในท้องถิ่น (SWOT)	2	1	30,000	60,000
<b>3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>				<b>53,200</b>
3.1 ค่าบริหารโครงการ	1	1	34,700	34,700
3.2 ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน				
- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	1	5	500	2,500
- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	2	5	600	6,000
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	1	5	2000	10,000

<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,229,000</b>
-----------------------	------------------

หมายเหตุ: 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

2. เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่ได้ทำงานประจำในบริษัทที่ปรึกษา (Mark-Up Factor 1.430)

